

抽出案件説明書

部局（課）名 建設部 建設課

工 事 名	【8】島田橋橋梁架替工事
抽 出 委 員	中村 良治 委員
抽 出 理 由	・全員超過となった理由は何か。
起 工 理 由	本橋梁は定期点検により早急な補修が必要と判断されている。本工事は橋梁補修することで橋梁の健全化および安全な車輛通行の確保を目的とし、起工するものである。
工 事 概 要	橋長 L=14.0m 旧橋撤去工 N=1 式 防護・防止柵撤去 N=1 式 下部工 断面修復工 V=0.018m ³ ひびわれ充填工 L=2.35m 補強壁工 N=1 式 沓座補修工 N=1 式 工場製品輸送工 N=1 式 鋼桁架設工 N=1 式 グレーチング床版架設工 N=1 式 伸縮継手取付(ゴム製)工 橋面防水工 N=1 式 橋梁用高欄工 N=1 式 仮設工 N=1 式
入 札 方 式	制限付一般競争入札
入札参加資格	(建設業許可に関する条件) 建設業法第3条に基づく、鋼構造物工事業に係る許可を有すること (営業所の所在地、格付等級等に関する条件) ・市内に主たる営業所(本社)又は受任営業所を有する者 ・半島内、県内、県外業者(本社、委任営業所)を有する者 (年間平均完成工事高) ・市内及び半島内(本社、委任営業所) — ・その他県内及び県外業者(本社、委任営業所) 1千万円 以上
入札参加資格設定の経緯理由	南島原市建設工事入札制度合理化対策要綱、南島原市建設工事一般競争入札実施要綱に基づき設定 令和5年10月3日開催の南島原市競争参加資委員会にて上記の参加資格要件を決定
入札参加者数	1者
入札の経緯	入札公告日 令和5年10月6日 開札日 令和5年10月30日 入札会場 西有家庁舎(電子入札)
入札結果	不落