

抽出案件説明書

部局(課)名 建設部 建設課

抽出委員	中村良治 委員
工事名	準用河川有家川⑤災害復旧工事
抽出理由	・全員予定価格超過で不落になったのは、設計額が低すぎるのでは。 ・その後工事の落札は。
入札方式	指名競争入札
起工理由	平成27年6月2日から6月12日までの梅雨前線豪雨により被災した公共土木施設災害復旧
工事概要	復旧延長 L=5.0m コンクリートブロック積 A=17㎡ 小口止工 N=1箇所 締切排水工 N=1式 小車運搬工 L=190m
指名選定条件	① 土木工事業の登録者 (388者) ② ①のうち、県内業者で技術者を有する者 (317者) ③ ②のうち、市内業者で技術者を有する者 (121者) ※南島原市建設工事入札制度合理化対策要綱第13条(1) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊若しくは高度な技術・経験を必要とする工事若しくは軽微な工事又はその他特別な場合は、この告示の定めにかかわらず地域性及び等級を勘案して適格者を選定することができる。
選定条件設定の経緯理由	南島原市建設工事の指名基準に基づき設定 平成28年5月9日開催の業者選定会議で上記の指名選定条件により指名業者を決定
指名業者数	5者
入札の経緯	執行通知日 平成28年5月11日 入札日 平成28年5月25日 入札会場 西有家あけぼの会館
入札結果	不落