

抽出案件説明書

部局(課)名 建設部 建設課

工 事 名	<p>① 市道新切八重坂線道路改良工事</p> <p>② 市道上見岳線道路改良工事</p>
抽 出 委 員	中村 良治 委員
抽 出 理 由	・参加者数も多いが失格数も多く、前者(市道新切八重坂線道路改良工事)は61%、後者(市道上見岳線道路改良工事)は71.4%となっている。何故ですか。
入 札 方 式	制限付一般競争入札
起 工 理 由	<p><u>① 市道新切八重坂線道路改良工事</u></p> <p>本路線は、有家町新切地区と布津町八重坂地区をつなぐ1級市道であり、近年交通量が非常に多い。しかしながら、一部区間の車道幅員及び路肩が狭く車両及び歩行者の通行に不便をきたしている。このため、道路の規格改良工事を実施し、本地域の生活環境及び産業振興の発展を図るもの。</p> <p><u>② 市道上見岳線道路改良工事</u></p> <p>本路線は、西有家町上見岳地区と有家町堀切地区を結ぶ集落間道路であるが、幅員が狭く一般車両の離合や緊急車両の通行が困難な状況である。よって、利便性の向上と生活安全の確保のため、道路改良工事を実施するもの。</p>
工 事 概 要	<p><u>① 市道新切八重坂線道路改良工事</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事延長 L=220(220)m W=5.5(7.0)m ・ 掘削工 V=140m³ ・ 地盤改良工 A=418m² ・ 擁壁工 V=37m³(L=121m) ・ 練積ブロック工 A=123m²(L=44m) ・ 側溝工 L=287m ・ 舗装工 A=1740m² <p><u>② 市道上見岳線道路改良工事</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事延長 L=180(200)m W=3.0~4.0(4.0~5.0)m ・ 掘削工 V=850m³ ・ 盛土工 V=1340m³ ・ 地盤改良工 A=904m² ・ 擁壁工 L=77m(V=62m³) ・ ブロック積工 A=115m²(L=46m) ・ 側溝工 L=159m ・ As 舗装工 A=904m² ・ 防護柵工 L=130m
入札参加資格	<p>(建設業許可に関する条件)</p> <p>建設業法第3条に基づく、土木工事業に係る許可を有すること</p> <p>(営業所の所在地、格付等級等に関する条件)</p> <p>市内に主たる営業所(本社)を有する者</p> <p>土木一式工事A</p>

	(年間平均完成工事高) 1億円以上
入札参加資格 設定の経緯 理由	南島原市建設工事入札制度合理化対策要綱、南島原市建設工事一般競争入札実施要綱に基づき設定、(新切八重坂線)平成30年7月2日、(上見岳線)平成30年8月7日開催の南島原市競争参加資格委員会で上記の参加資格要件を決定
入札参加者数	21者(2件とも)
入札の経緯	<p>① <u>市道新切八重坂線道路改良工事</u> 入札公告日 平成30年7月6日 開札日 平成30年7月27日 入札会場 西有家庁舎(電子入札)</p> <p>② <u>市道上見岳線道路改良工事</u> 入札公告日 平成30年8月10日 開札日 平成30年8月30日 入札会場 西有家庁舎(電子入札)</p>
入札結果	<p>① <u>市道新切八重坂線道路改良工事</u> 予定価格(税抜き) 45,806,000円 最低制限価格(税抜き) 41,364,000円 落札額(税抜き) 41,377,000円 落札率 90.33% 最低制限価格に係る係数 1.00216608 有効入札 21者</p> <p>② <u>市道上見岳線道路改良工事</u> 予定価格(税抜き) 34,866,000円 最低制限価格(税抜き) 31,479,000円 落札額(税抜き) 31,488,000円 落札率 90.31% 最低制限価格に係る係数 1.00311887 有効入札 21者</p>