

## 抽出案件説明書

部局（課）名 建設部 建設課

工 事 名	普通河川内野川河川改良工事												
抽 出 委 員	本田 博徳 委員												
抽 出 理 由	・制限付一般競争であるのに、入札額が最低制限価格帯3者（1者は失格）予定価格帯5者（4者は超過）と割れた原因。												
入 札 方 式	制限付一般競争入札												
起 工 理 由	本河川は、加津佐町伊場地区と内野地区の間を2級河川堀川に流下する、流量の多い河川である。 しかし河川断面が狭小となっており、梅雨等の降雨により、水位が上昇、護岸を越水し、隣接農地や農作物に被害を与える状況にある。そのため、河川改良を行い、護岸の改築を実施し、越水被害を防止するもの。												
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事延長 L=68m 河床幅 W=5.0m</li> <li>・掘削工 V=360m<sup>3</sup> ・盛土工 V=70m<sup>3</sup> ・場所打擁壁工 V=0m<sup>3</sup></li> <li>・コンクリートブロック工 A=323m<sup>2</sup> (L=114m) ・側溝工 L=23m</li> <li>・コンクリート舗設工 A=198m<sup>2</sup> ・仮設工一式</li> <li>・舗装工(搬入路復旧コンクリート舗装) A=310m<sup>2</sup></li> </ul>												
入 札 参 加 資 格	<p>(建設業許可に関する条件)</p> <p>建設業法第3条に基づく、土木工事業に係る許可を有すること</p> <p>(営業所の所在地、格付等級等に関する条件)</p> <p>市内に主たる営業所(本社)を有する者</p> <p>土木一式工事B</p>												
入 札 参 加 資 格 設 定 の 経 緯 理 由	南島原市建設工事入札制度合理化対策要綱、南島原市建設工事一般競争入札実施要綱に基づき設定 平成30年11月1日開催の南島原市競争参加資格委員会で上記の参加資格要件を決定												
入 札 参 加 者 数	8者												
入 札 の 経 緯	<p>入札公告日 平成30年11月9日</p> <p>開 札 日 平成30年11月29日</p> <p>入 札 会 場 西有家庁舎(電子入札)</p>												
入 札 結 果	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">予定価格(税抜き)</td> <td style="text-align: right;">25,697,000円</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格(税抜き)</td> <td style="text-align: right;">23,107,000円</td> </tr> <tr> <td>落札額(税抜き)</td> <td style="text-align: right;">23,230,000円</td> </tr> <tr> <td>落札率</td> <td style="text-align: right;">90.40%</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格に係る係数</td> <td style="text-align: right;">0.99915820</td> </tr> <tr> <td>有効入札</td> <td style="text-align: right;">8者</td> </tr> </table>	予定価格(税抜き)	25,697,000円	最低制限価格(税抜き)	23,107,000円	落札額(税抜き)	23,230,000円	落札率	90.40%	最低制限価格に係る係数	0.99915820	有効入札	8者
予定価格(税抜き)	25,697,000円												
最低制限価格(税抜き)	23,107,000円												
落札額(税抜き)	23,230,000円												
落札率	90.40%												
最低制限価格に係る係数	0.99915820												
有効入札	8者												