

抽出案件説明書

部局（課）名 農林水産部 農村整備課

業 務 名	<p>【51】下金十谷地区 ため池 災害復旧工事 【15】赤兀地区 ため池 災害復旧工事</p>
抽 出 委 員	本田 博徳 委員
抽 出 理 由	・ 10 者中、8 者は超過、1 者は辞退で落札率 99.47% 案件番号 15 は、7 者中 1 者のみ辞退で他の入札は正常値。
起 工 理 由	<p>【51】本工事は、令和元年の梅雨前線豪雨③により被災した箇所を災害復旧工事として復旧するものである。 【15】本工事は令和元年の 8 月豪雨により被災した箇所を災害復旧工事として復旧するものである。</p>
工 事 概 要	<p>【51】工事延長 L=18.0m 刃金土 V=94m³ 韃土 V=108m³ 練積ブロック A=106.7m² 二面張水路 L=16.5m 斜樋工 N=1 箇所 土砂吐ボックス N=1 箇所 底樋工 N=1 箇所 附帯工(その他)N=1 式 仮設工 N=1 式 土質試験 N=1 式 【15】工事延長 L=11.0m 刃金土 V=56m³ 韃土 V=79m³ 張コンクリート A=41m² 練積ブロック(裏コン)A=35m² 土羽工 A=4m² 斜樋工 N=1 箇所 土砂吐ボックス N=1 箇所 底樋工 N=1 箇所 附帯工(その他)N=1 式 仮設工 N=1 式 土質試験 N=1 式</p>
入 札 方 式	指名競争入札
指名選定条件	<p>① 土木工事業の登録者（339 者） ② ①のうち、市内に営業所(本社)又は受任営業所を有する者(106 者)</p>
選 定 条 件 設 定 の 経 緯 理 由	<p>南島原市建設工事の指名基準に基づき設定 【51】令和 2 年 6 月 2 日、【15】令和 2 年 5 月 8 日開催の業者選定会議で上記の指名選定条件により指名業者を決定</p>
入札参加者数	【51】9 者 【15】6 者
入 札 の 経 緯	<p>執行通知日 【51】令和 2 年 6 月 5 日、【15】令和 2 年 5 月 12 日 開 札 日 【51】令和 2 年 6 月 22 日、【15】令和 2 年 5 月 28 日 入 札 会 場 【51】西有家あけぼの会館 1 階 多目的室(会場) 【15】西有家庁舎 3 階 大会議室(郵便)</p>

入札結果

【51】下金十谷地区 ため池 災害復旧工事

予定価格（税抜き）	11,983,000円
最低制限価格（税抜き）	10,757,000円
落札額（税抜き）	11,920,000円
落札率	99.47%
最低制限価格に係る係数	0.99649327
有効入札	1者

【15】赤元地区 ため池 災害復旧工事

予定価格（税抜き）	8,225,000円
最低制限価格（税抜き）	7,424,000円
落札額（税抜き）	7,448,000円
落札率	90.55%
最低制限価格に係る係数	1.00238911
有効入札	3者